

袋財資第 50号
令和5年9月8日

関係各位

袋井市財政部財政課長

設計違算の判明について

令和5年8月31日に実施した建設工事入札について、疑義申し立てがあり、下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

記

1 工事名

令和5年度（令和4年度 台風15号災）準用河川中沢川災害復旧工事
（第1工区）

2 開札日 令和5年8月31日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

別紙

設計違算の対応について

- 1 入札番号 第 105 号
- 2 工事名
令和 5 年度（令和 4 年度 台風 15 号災）準用河川中沢川災害復旧工事
（第 1 工区）
- 3 疑義の内容

題名	第 2 号表(コンクリートブロック積工)の積算について
第 2 号表中の各種ブロック(積ブロック)の単価が¥5,350/㎡となっている。物価資料(建設物価及び積算資料)には該当するものがない。 静岡県建設資材等価格表(7月号)によると、コンクリート積ブロックの袋井市(226地区)の単価は¥5,300/㎡の記載があるため、この単価で積算すべきではないか？	

4 確認結果

設計違算あり。 ご指摘のとおり、第 2 号表(コンクリートブロック積工)については、粗面材を使用する予定であったため、建設物価(7月号)336頁及び積算資料(7月号)484頁より、コンクリート積ブロック(粗面)の浜松単価を採用し積算を行いました。しかし、設計図書に「粗面材」を使用することの記載が漏れていたことから、ご指摘のとおり、令和 5 年度静岡県建設資材等価格表(7月号)の単価(¥5,300/㎡)を優先すべきと判断いたしました。

5 対応

設計違算が判明した箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。			
再積算結果			
		修正前	修正後
予定価格	(税抜)	37,330,000 円⇒	37,300,000 円 (▲30,000 円)
最低制限価格	(税抜)	33,740,000 円⇒	33,710,000 円 (▲30,000 円)