

袋財契第 16 号
令和 3 年 6 月 25 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

設計違算の判明について

令和 3 年 6 月 17 日に実施した建設工事入札について下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

1 入札番号、工事名

第 46 号 令和 3 年度 国・県・市道整備関連事業
県道袋井小笠線改築関連配水管布設替工事

2 開札日

令和 3 年 6 月 17 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正後の予定価格等を元に入札手続きを再開し落札決定を行います。

設計違算の対応について

- 1 入札番号 第 46 号
- 2 工事名 令和 3 年度 国・県・市道整備関連事業
県道袋井小笠線改築関連配水管布設替工事
- 3 疑義の内容

題名	材料費(透過性アスコン改質 I 型)の単価について
	第 44 号代価表の材料単価の積算に誤りがあるのではないか？ (同一材料にも関わらず、設計書で単価が異なる箇所がある) (設計書の対象材料費の記載) 第 44 号代価表 透過性アスコン改質 I 型 133,000 円 第 45 号代価表 透過性アスコン改質 I 型 13,300 円 自社では、いずれも 透過性アスコン改質 I 型は 13,300 円で積算を行っている。

4 確認結果

設計に誤りがありました。 第 44 号代価表の作成にあたり、透過性アスコン改質 I 型について、 本来の単価の 10 倍で計上していたことを確認しました。

5 対応

誤りがあった点を修正し予定価格等を改め落札者を決定します。 なお、再積算をした結果、 予定価格 (税抜) は 17,820,000 円から 16,100,000 円となり 1,720,000 円の減額。 最低制限価格 (税抜) は、 15,670,000 円から 14,140,000 円となり 1,530,000 円の減額 となります。
