

関係各位

袋井市財政部財政課長

設計違算の判明について

令和 4 年 3 月 3 日に実施した建設工事入札について次のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

1 入札番号、工事名

第 172 号 令和 3 年度～令和 4 年度 市道大谷幕ヶ谷線災害復旧工事

2 開札日

令和 4 年 3 月 3 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正後の結果を反映させ、入札手続きを再開し、落札決定を行います。

## 設計違算の対応について

- 1 入札番号 第 172 号
- 2 工事名 令和 3 年度～令和 4 年度 市道大谷幕ヶ谷線災害復旧工事
- 3 疑義の内容

題名	① 「水切りモルタル」の材料単価（第 3 号表）積算について
「土木積算単価」の単価を採用しているが、「土木コスト情報」と「土木施工単価」の平均価格を採用し算定すべきではないか？	

題名	② 「キャップΦ40HI」の材料単価（第 14 号表）積算について
建設物価と積算資料の平均価格で算定すべきではないか？ キャップ単価の修正により諸雑費が変更となり、「水平排水孔」の 1 本あたり算出単価も変更となるのではないか？	

題名	③ 「円形型枠 VP100」の単価（第 18 号表）の積算について
建設物価と積算資料の平均価格で算定すべきではないか？ 円形型枠単価の修正により諸雑費が変更となり、「鉄筋挿入工」の 1 本あたり算出単価も変更となるのではないか？	

題名	④ 「枝葉・幹処分費」の処分単価（第 58 号表）について
枝葉・幹処分費について処分先で聞き取った処分価格と異なる。 処分先での聞き取り価格により算定すべきではないか。	

## 4 確認結果

① 設計に誤りがありました。 疑義の指摘のとおり、設計書の材料単価を修正いたします。
② 設計に誤りはありませんでした。 再確認を行いました。材料選定、単価参照に誤りはありません。
③ 設計に誤りはありませんでした。 「静岡県建設資材等価格表」により算定を行いました。
④ 設計に誤りはありませんでした。 「静岡県建設副産物処理施設一覧表」により算定を行いました。

## 5 設計違算修正結果

設計書の誤りがあった点を修正し、予定価格、低入札調査基準価格を定め、総合評価方式により評価値を算定し、落札者を決定します。 予定価格(税抜)は、90,470,000 円から 90,520,000 円に修正。 低入札調査基準価格(税抜)は、80,660,000 円から 80,700,000 円に修正します。
---