

袋財契第 19 号
令和 4 年 10 月 4 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

設計違算の判明について

令和 4 年 9 月 22 日に実施した建設工事入札について、疑義申し立てがあり、下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

記

1 入札番号、工事名

第 130 号 令和 4 年度 市道上貫名 12 号線道路改築工事

2 開札日

令和 4 年 9 月 22 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

設計違算の対応について

- 1 入札番号 第130号
- 2 工事名 令和4年度 市道上貫名12号線道路改築工事
- 3 疑義の内容

題名	台付管 D300、D450 の単価について
<p>令和4年度静岡県建設資材等価格表の8月版には、【注意事項】として、次のような内容が記載されています。</p> <p>①価格決定に際し、物価資料は「web 建設物価」と「積算資料電子版」とする。</p> <p>②価格は原則毎月改訂を行う。</p> <p>②両方の物価資料に掲載があり、価格採用の優先順位が同等の場合平均値を採用する。</p> <p>本工事金入り設計書の単価では D300(鉄筋コンクリート台付管 径 300)は 17,800 円、D450(鉄筋コンクリート台付管径 450)は 38,000 円となっておりますが、設計書に「8月単価」と書いてありますので、D300 は 16,900 円、D450 は 36,200 円ではないでしょうか。</p>	

4 確認結果

<p>設計違算あり。</p> <p>台付管 D300、D450 の材料単価について疑義のとおり誤りがありました。材料単価を改め、対象材料が含まれる施工パッケージ単価を修正します。</p>	
SP 7号 (鉄筋コンクリート台付管 D300)	誤 12,960 円/m → 正 12,500 円/m
SP11号 (鉄筋コンクリート台付管 D450)	誤 21,000 円/m → 正 20,200 円/m

5 対応

<p>設計違算が判明した箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。</p> <p>・再積算結果</p>			
	修正前		修正後
予定価格	(税抜) 9,390,000 円	⇒	9,380,000 円 (▲10,000 円)
最低制限価格	(税抜) 8,180,000 円	⇒	8,170,000 円 (▲10,000 円)