

袋財契第 7 号  
令和 4 年 6 月 2 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

### 設計違算の判明について

令和 4 年 5 月 26 日に実施した建設工事入札について下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

### 記

1 入札番号、工事名

第 26 号 令和 4 年度 市道上区 32 号線舗装工事

2 開札日

令和 4 年 5 月 26 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

## 設計違算の対応について

- 1 入札番号 第 26 号
- 2 工事名 令和 4 年度 市道上区 32 号線舗装工事
- 3 疑義の内容

題名	自由勾配側溝の材料単価等の設定について
①	自由勾配側溝の材料単価すべてが高価な金額で計上されている。内訳書等には特殊見積単価採用の表示はない。
②	地覆（第 24 号表）の鉄筋（第 25 号表）で差筋補正が計算されていない。
③	本工事と同じく、令和 4 年 4 月の単価適用の 5/19 開札の市道東同笠油山線（第二工区）道路改築工事（その 2）の As カッター汚泥処分費は令和 3 年度単価、今回は令和 4 年度単価を採用している。同じ適用月で単価が異なっている。

### 4 確認結果

①	設計違算なし。入札中の質疑をうけ、見積積算である旨を回答済み。
②	設計違算あり。第 25 号表「S8511 鉄筋工（太径鉄筋含）」について、補正係数が計算されていなかった。 再計算によると、直接工事費は、18,618,863 円から、18,618,843 円と 20 円安価になった。
③	設計違算なし。対象工事は As カッター汚泥処分費は単価適用時期である令和 4 年 4 月時点の単価を採用している。 市道東同笠油山線（第二工区）道路改築工事（その 2）の単価に誤りがあった。 単価修正をし、再確認した結果、処分量がわずかであり、予定価格等に変更はなかった。

### 5 対応

設計違算が判明した②の箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。 なお、再積算をした結果ですが、修正金額がわずかなため、予定価格、最低制限価格とも当初の設計から変更はありません。
--