

袋財契第38号  
令和6年10月10日

関係各位

袋井市財政部財政課長

疑義申し立ての対応結果について

令和6年10月3日に実施した建設工事入札において、入札参加者から疑義申し立てがありました。

詳細な内容及び今後の対応については、別紙「疑義申し立ての対応について」をご覧ください。

記

- 1 工事名 令和6年度 市営住宅広岡団地A棟給排水配管等改修工事(建築)
- 2 開札日 令和6年10月3日
- 3 対応結果  
違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。  
設計違算の詳細は別紙のとおり。

別紙

疑義申し立てについて

- 1 入札番号 第 143 号
- 2 工事名 令和 6 年度 市営住宅広岡団地 A 棟給排水配管等改修工事(建築)
- 3 疑義の内容

題名	建具の単価の差異について
建具のアルミ製片開き戸の設計単価が当社見積単価の6掛けだったが、かなり安価ではないか。	

題名	塗装の単価の差異について
塗装の各設計単価すべて安価な金額で計上されており、中にはかなり安価もあり、実勢価格との乖離があるのではないか。	

- 4 回答

<p><b>【建具の単価の差異について】</b></p> <p>建具のアルミ製片開き戸について、設計業務委託の成果内容から単価を転記する際、成果内容に対し誤った数値を転記しており、設計違算があることを確認しました。</p> <p><b>【塗装の単価の差異について】</b></p> <p>塗装の採用単価について、静岡県単価、見積り単価ともに、適切に計上しており、設計違算はありません。</p>
--

- 5 今後の取り扱い

設計違算が有った箇所を修正し、予定価格等の再計算を行い、落札者を決定します。
--