

袋財契第 26 号
令和 5 年 3 月 3 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

設計違算の判明について

令和 5 年 2 月 24 日に実施した建設工事入札について、疑義申し立てがあり、下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

記

以上

1 工事名 令和 4 年度大谷地区農地(茶園)復旧工事

2 開札日 令和 5 年 2 月 24 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

別紙

設計違算の対応について

- 1 入札番号 第196号
- 2 工事名 令和4年度大谷地区農地(茶園)復旧工事
- 3 疑義の内容

題名	第9号表 輸送費(仮設材)の輸送費割増料金比率について
入札中の設計書に関する質疑の中で輸送費割増料金は深夜早朝割増率で積算するとの回答があつたが、深夜早朝割増率30%ではなく20%の冬季割増率で積算されている。	

- 4 確認結果

設計違算あり。 ご指摘のとおり、深夜早朝割増率30%ではなく、冬季割増率20%で積算をしていました。

- 5 対応

設計違算が判明した箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。		
・再積算結果		
	修正前	修正後
予定価格	(税抜) 9,980,000 円	⇒ 10,070,000 円(+90,000 円)
最低制限価格	(税抜) 8,660,000 円	⇒ 8,730,000 円(+70,000 円)