

袋財契第 15 号  
令和 4 年 7 月 28 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

### 設計違算の判明について

令和 4 年 7 月 21 日に実施した建設工事入札について下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

### 記

1 入札番号、工事名

第 79 号 令和 4 年度 市道太田小山線道路舗装補修工事

2 開札日

令和 4 年 7 月 21 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

## 設計違算の対応について

- 1 入札番号 第79号
- 2 工事名 令和4年度 市道太田小山線道路舗装補修工事
- 3 疑義の内容

題名	① 路上路盤再生工における材料費の積算等について ② 共通仮設費の重建設機械単体運搬費の機械損料について
	① 設計書の路上路盤再生工に使用するセメントの種類は高炉セメントとなっているが（代価表第1号）、無粉塵のセメント系固化材の単価で積算しているのではないか？ ② スタビライザ（路床改良用）の運搬費の機械損料について設計書に排ガス対策型の記載がなく、通常の機械で損料を積算すべきではないか？

4 確認結果

①	設計違算あり。 疑義のとおり、材料単価を修正します。 修正前 26,750 円/t → 修正後 20,400 円/t (無粉塵セメント単価) (高炉セメント単価)
②	設計違算なし。 共通仕様書により、スタビライザ(路床改良用)は他の建設機械と同様、排ガス対策型を使用することとしており、運搬費の機械損料についても同様の取り扱いとなります。

5 対応

設計違算が判明した①の箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。		
・再積算結果		
	修正前	修正後
予定価格	(税抜) 29,430,000 円	⇒ 29,220,000 円 (▲210,000 円)
最低制限価格	(税抜) 25,760,000 円	⇒ 25,570,000 円 (▲190,000 円)