

袋 財 契 第 20 号
令和7年10月21日

関係各位

袋井市財政部財政課長

疑義申し立ての対応結果について

令和7年10月16日に実施した建設工事入札において、入札参加者から疑義申し立てがありました。

詳細な内容及び今後の対応については、別紙「疑義申し立てについて」をご覧ください。

記

- 1 工事名 令和7年度 笠原地区農道967号線舗装新設工事
- 2 開札日 令和7年10月16日
- 3 対応結果
違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。
設計違算の詳細は別紙のとおり。

別紙

疑義申し立てについて

1 入札番号 第 107 号

2 工事名 令和 7 年度 笠原地区農道 967 号線舗装新設工事

3 疑義の内容

【 A 社 】

設計書 3 頁の工事原価計、一般管理費の前払金支出割合区分が工事価格 300 万円以下なので、一般管理費率 $\times 1.05$ で ¥523,440 円となり、開札された設計書単価と異なります。

【 B 社 】

3 頁 一般管理費等において、前払金補正係数が 1.0 で計算されているが 1.05 ではないでしょうか。

4 確認結果

【 A 社 】

ご指摘のとおり、一般管理費等率の補正係数を 1.05 にすべきところを 1.00 で積算していました。

【 B 社 】

ご指摘のとおり、一般管理費等率の補正係数を 1.05 にすべきところを 1.00 で積算していました。

5 今後の取り扱い

設計違算があった箇所を修正し、予定価格等の再計算を行い、落札者を決定します。