

袋財契第12号
令和7年7月25日

関係各位

袋井市財政部財政課長

疑義申し立ての対応結果について

令和7年7月17日に実施した建設工事入札において、入札参加者から疑義申し立てがありました。

詳細な内容及び今後の対応については、別紙「疑義申し立てについて」をご覧ください。

記

- 1 建設工事名 令和7年度 水道施設（ハコモノ）更新事業 第4配水池法面整備工事（第1工区）
- 2 開札日 令和7年7月17日
- 3 対応結果 設計違算があった箇所を修正し、予定価格等の再計算を行い、落札者を決定します。

別紙

疑義申し立てについて

- 1 入札番号 第 51 号
- 2 工事名 令和 7 年度 水道施設（ハコモノ）更新事業 第 4 配水池法面整備工事（第 1 工区）
- 3 疑義の内容

題名	① SP6号表 グラウド注入について
標準配合による施工パッケージ積算では、m3 当り単価が 70,040 円ではなく 70,260 円になると思われます。	

題名	② 第8号表 水平排水工について
DV 継手(90° 大曲 Y)Φ65 建築物価、積算資料6月となっておりますが、資料を元に単価算出を行った場合、個当り単価 524 円ではなく 340 円になると思われます。 その場合、水平排水工1本当りの単価は 206,426 円ではなく、206,242 円になると思われます。	

題名	③ 吹付砕工内の水切りモルタル(鉄筋挿入工部+吹付砕工)について
m 当り 75,600 円は4週8休単価補正がされておらず、補正後単価は 77,870 円になると思われます。	

4 確認結果

① SP6号表 グラウド注入について 普通セメントの数量を 1.222t で計算していますので、m3 当たりの単価は 70,040 円となり、違算ではありません。	
② 第8号表 水平排水工について ご指摘のとおり、DV 継手(90° 大曲 Y)Φ65 の単価は個当り単価 524 円ではなく 340 円になります。水平排水工1本当りの単価は 206,426 円ではなく、206,242 円になります。	

③ 吹付砕工内の水切りモルタル(鉄筋挿入工部+吹付砕工)について
ご指摘のとおり、4週8休単価補正がされていませんでした。補正後の単価は
77,868 円となります。

5 今後の取り扱い

設計違算があった箇所を修正し、予定価格等の再計算を行い、落札者
を決定します。