

袋財契第37号  
令和6年10月10日

関係各位

袋井市財政部財政課長

疑義申し立ての対応結果について

令和6年10月3日に実施した建設工事入札において、入札参加者から疑義申し立てがありました。

詳細な内容及び今後の対応については、別紙「疑義申し立ての対応について」をご覧ください。

記

- 1 工事名  
令和6年度 市道小山徳光線舗装改築工事
- 2 開札日  
令和6年10月3日
- 3 対応結果  
当初の設計書に基づき、予定価格等を変更せず、落札者を決定します。

別紙

疑義申し立てについて

1 入札番号 第 147 号

2 工事名 令和 6 年度 市道小山徳光線舗装改築工事

3 疑義の内容

題名	運搬される建設機械の運搬中の損料について
運搬される建設機械の運搬中の損料について、小数第 3 位の丸め区分を切り捨てで積算していると思われるが、四捨五入が正しいのではないか。	

4 回答

土木工事標準積算基準書（静岡県交通基盤部）I-2-②-11 に『運搬に要する日数の端数処理は少数第 2 位を四捨五入し、少数第 1 位止めとする』との記載があるが、今回のように設計数量が設計表示数位に満たない場合には、I-5-①-1 に『有効数位第 1 位の数量を設計表示数量とする』との記載がある。 よって積算は土木工事標準積算基準書に基づき適切に行われており、違算はない。
---

5 今後の取り扱い

当初の設計書に基づき、予定価格等を変更せず、落札者を決定します。
----------------------------------