

袋財契第 14 号
令和 3 年 6 月 25 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

疑義申立て等の確認結果について

期日までに積算疑義申立てのあった案件の確認結果については、次のとおりです。

なお、積算申立ての内容及び回答については、別紙「積算疑義申立事項確認等報告書」をご覧ください。

- 1 入札番号、工事名
第 38 号 令和 3 年度 神長地区管渠築造工事(第 4 工区)
- 2 開札日
令和 3 年 6 月 17 日
- 3 違算の内容
設計違算の詳細は別紙のとおりです。
設計違算はありませんでしたので、当初の予定価格等を元に入札手続きを再開し、落札決定を行います。

積算疑義申立事項等確認等報告書

- 1 入札番号 第 38 号
- 2 工事名 令和 3 年度 神長地区管渠築造工事(第 4 工区)

3 疑義の内容

| | |
|----|---|
| 題名 | 施工パッケージ単価等への積算について ① 第3号表(埋戻工)について ② 第9号表(腹起材・切梁材 設置撤去工(軽量金属))について ③～⑦ SP表(1, 5, 7, 9号表)の単価について |
| | 次の箇所で設計単価に誤りがないか？ ① タンパ 締固めの単価が異なる。(1,362 円/m ² →1,363 円/m ²) ② 代価表中に諸雑費の計上が無い。 ③～⑦ SP表(1, 5, 7, 9号表)の単価が 1 円少ない。 |

4 確認結果

| |
|--|
| ① 県積算基準等に基づき、正しく積算されています。 ② 諸雑費の有無は、設計図書で明らかにしています。 また、入札期間中の質疑により対応可能であったことから積算疑義申立て対象外となります。 ③～⑦ ①と同様に施工パッケージ単価は静岡県の基準書等に基づき、正しく積算されています。 |
|--|

5 対応

| |
|----------------------------------|
| 当初の設計書に基づき、予定価格等を変更せず、落札者を決定します。 |
|----------------------------------|