

袋財契第 20 号  
令和 4 年 10 月 14 日

関係各位

袋井市財政部財政課長

### 設計違算の判明について

令和 4 年 10 月 6 日に実施した建設工事入札について、疑義申し立てがあり、下記のとおり設計違算が判明しました。

設計違算の詳細な内容及び修正結果については、別紙「設計違算の対応について」をご覧ください。

### 記

1 入札番号、工事名

第 132 号 令和 4 年度 市道大谷幕ヶ谷線道路改築工事

2 開札日

令和 4 年 10 月 6 日

3 違算の内容

設計違算の詳細は別紙のとおりです。

違算修正結果を反映し、入札手続きを再開し落札決定を行います。

## 別紙

### 設計違算の対応について

- 1 入札番号 第 132 号
- 2 工事名 令和 4 年度 市道大谷幕ヶ谷線道路改築工事
- 3 疑義の内容

題名	材料(グレーチング蓋 T-25,T-2)単価の積算について
設計書の第 8 号表(規格 T-25)、第 10 号表(規格 T-2)では JIS 道路側溝(かさ上げ)300 用のグレーチング蓋を使用するよう記載しているが、材料価格が異なる同規格の一般道路側溝用の蓋の単価で積算されていないか？	

- 4 確認結果

設計違算あり。 ご指摘の通り、一般道路側溝用(かさ上げ)300 用単価で積算をしておりました。 材料単価を改めます。	
第 8 号表	グレーチング JIS 道路側溝用(かさ上げ) 300 用 T-25 車道用普通目 滑り止め 材料単価 誤 10,100 円/枚 → 正 9,000 円/枚(△1,100 円)
第 10 号表	グレーチング JIS 道路側溝用(かさ上げ) 300 用 T-2 歩道用細目 滑り止め 材料単価 誤 8,490 円/枚 → 正 7,330 円/枚(△1,160 円)

- 5 対応

設計違算が判明した箇所について設計書を修正し、再積算を行い、落札者を決定します。			
・再積算結果			
	修正前		修正後
予定価格	(税抜) 29,990,000 円	⇒	29,930,000 円 (▲60,000 円)
最低制限価格	(税抜) 26,400,000 円	⇒	26,350,000 円 (▲50,000 円)