

令和 7 年度 建設工事入札公告・開札日程表

公告日	申請締切・質問期限	開札日（A）	落札決定日（A）	開札日（B）※	落札決定日（B）
4月2日PM（水）	4 月 9 日（水）	4 月 17 日（木）	4 月 21 日（月）	4 月 24 日（木）	4 月 28 日（月）
4 月 16 日（水）	4 月 23 日（水）	5 月 9 日（金）	5 月 13 日（火）	5 月 15 日（木）	5 月 19 日（月）
4 月 30 日（水）	5 月 14 日（水）	5 月 22 日（木）	5 月 26 日（月）	5 月 29 日（木）	6 月 2 日（月）
5 月 14 日（水）	5 月 21 日（水）	5 月 29 日（木）	6 月 2 日（月）	6 月 5 日（木）	6 月 9 日（月）
5 月 28 日（水）	6 月 4 日（水）	6 月 12 日（木）	6 月 16 日（月）	6 月 19 日（木）	6 月 23 日（月）
6 月 11 日（水）	6 月 18 日（水）	6 月 26 日（木）	6 月 30 日（月）	7 月 3 日（木）	7 月 7 日（月）
6 月 25 日（水）	7 月 2 日（水）	7 月 10 日（木）	7 月 14 日（月）	7 月 17 日（木）	7 月 22 日（火）
7 月 9 日（水）	7 月 16 日（水）	7 月 24 日（木）	7 月 28 日（月）	7 月 31 日（木）	8 月 4 日（月）
7 月 16 日（水）	7 月 23 日（水）	7 月 31 日（木）	8 月 4 日（月）	業者夏季休暇対応のため、入札未実施	
8 月 6 日（水）	8 月 20 日（水）	8 月 28 日（木）	9 月 1 日（月）	9 月 4 日（木）	9 月 8 日（月）
8 月 20 日（水）	8 月 27 日（水）	9 月 4 日（木）	9 月 8 日（月）	9 月 11 日（木）	9 月 16 日（火）
9 月 3 日（水）	9 月 10 日（水）	9 月 18 日（木）	9 月 22 日（月）	9 月 26 日（金）	9 月 30 日（火）
9 月 17 日（水）	9 月 24 日（水）	10 月 2 日（木）	10 月 6 日（月）	10 月 9 日（木）	10 月 14 日（火）
10 月 1 日（水）	10 月 8 日（水）	10 月 16 日（木）	10 月 20 日（月）	10 月 23 日（木）	10 月 27 日（月）
10 月 15 日（水）	10 月 22 日（水）	10 月 30 日（木）	11 月 4 日（火）	11 月 6 日（木）	11 月 10 日（月）
10 月 29 日（水）	11 月 5 日（水）	11 月 13 日（木）	11 月 17 日（月）	11 月 20 日（木）	11 月 25 日（火）
11 月 12 日（水）	11 月 19 日（水）	11 月 27 日（木）	12 月 1 日（月）	12 月 4 日（木）	12 月 8 日（月）
11 月 26 日（水）	12 月 3 日（水）	12 月 11 日（木）	12 月 15 日（月）	12 月 18 日（木）	12 月 22 日（月）
12 月 17 日（水）	12 月 24 日（水）	1 月 8 日（木）	1 月 13 日（火）	1 月 15 日（木）	1 月 19 日（月）
1 月 14 日（水）	1 月 21 日（水）	1 月 29 日（木）	2 月 2 日（月）	2 月 5 日（木）	2 月 9 日（月）
1 月 21 日（水）	1 月 28 日（水）	2 月 5 日（木）	2 月 9 日（月）	2 月 12 日（木）	2 月 16 日（月）
2 月 4 日（水）	2 月 12 日（木）	2 月 19 日（木）	2 月 24 日（火）	2 月 26 日（木）	3 月 2 日（月）
2 月 18 日（水）	2 月 25 日（水）	3 月 5 日（木）	3 月 9 日（月）	3 月 12 日（木）	3 月 16 日（月）
2 月 25 日（水）	3 月 4 日（水）	3 月 12 日（木）	3 月 16 日（月）		

注意事項（一般事項）

※公告日及び開札日は予定です。 は、原則、ゼロ債務入札用日程です。

※公告日及び開札日は予定です。**この日以外にも公告する場合があります。**

電子入札共同ポータルサイト（PPI）で確認をお願いします。

※開札日（B）は、**見積期間15日以上**とする場合の開札予定日です。